

## A-415 MODELO DE ORDEN DE SERVICIO PARA RECHAZAR TRABAJOS Y ORDENAR SU REEJECUCION

1ª edición: 1979 / 2ª edición: 1984 / 3ª edición: 1993 / 4ª edición: 1996 / 5ª edición: 2003 / 6ª edición: 2010 / 7ª edición: 2014 / 8ª edición: 2018

Obra:

Lugar y fecha:

### ORDEN DE SERVICIO N°

1. Se rechazan los trabajos que se describen a continuación: .....

2. Motivo del rechazo (\*): .....

3. Se ordena la demolición/desmantelamiento (\*\*) de los trabajos rechazados dentro de un plazo de días corridos a contar de la fecha de notificación de esta Orden de Servicio.

4. Se ordena la reejecución de los trabajos rechazados, los que deberán quedar completados dentro de un plazo de ..... días corridos a contar de la fecha de notificación de esta Orden de Servicio.

5. Los materiales y mano de obra necesarios para la demolición/desmantelamiento (\*\*) y reconstrucción de los trabajos rechazados serán provistos por el Contratista a su exclusivo cargo sin que ello implique prórroga a los plazos contractuales.

.....  
DIRECCIÓN DE OBRA

.....  
CONTRATISTA

.....  
fecha de notificación

**NOTAS** (Estas notas son para conocimiento del DO y no deben formar parte de la OS)

**(A-449)** *El Director de obra durante la ejecución de los trabajos*

**(A-201-11)** *Ejecución de los trabajos*

(\*) Los motivos más frecuentes que motivan el rechazo de trabajos pueden encuadrar en algunos de los siguientes conceptos:

- los trabajos no concuerdan con los planos o especificaciones de la documentación contractual
- los materiales no corresponden con la marca especificada
- los materiales no coinciden con las muestras aprobadas
- la ejecución no corresponde con la del trampo de muestra aprobado
- no se respetaron las directivas del DO según orden de servicio n°
- no se alcanzaran los resultados previstos en pruebas o ensayos (\*\*)
- Suprimir lo que no corresponda